

Протокол №1 открытого запроса предложений

№03.12/227 на реконструкцию, модернизацию КЛЭП 10(6)кВ и прокладку новых КЛЭП-10(6)кВ с целью резервирования сети по проектам №1.16.5, №1.16.11, №1.16.12, №VR-12, №VR-19, №VR-21, №VR-25, №VR-26, №VR-28, №VR-30, №VR-31, №VR-32, №VR-33, №VR-35, №VR-36, №VR-4

Открытый запрос предложений №03.12/227 на реконструкцию, модернизацию КЛЭП 10(6)кВ и прокладку новых КЛЭП-10(6)кВ с целью резервирования сети по проектам №1.16.5, №1.16.11, №1.16.12, №VR-12, №VR-19, №VR-21, №VR-25, №VR-26, №VR-28, №VR-30, №VR-31, №VR-32, №VR-33, №VR-35, №VR-36, №VR-4

Открытый запрос предложений был опубликован в газете «24 часа» и на веб-сайте АО «Теласи» 04 декабря 2014 года.

Срок предъявления предложений – 16 декабря 2014 г. с 10:00 ч до 13:00 ч.

Предложения открытого запроса предложений были открыты- 16 декабря 2014 года 15:10 ч.

На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель заседания – Заместитель председателя ЗК:

З.Вашакидзе – Заместитель технического директора

Ответственный Секретарь:

Е.Какиашвили- Специалист службы организации конкурсных процедур

Члены Комиссии:

Г.Шавелашвили – Руководитель группы по технике и технологиям и нормативно-справочной информации

М.Бежуашвили – Отдел мониторинга экономики и финансов

А.Ильчук – Руководитель проектов по новым технологиям и развития информационных систем

М.Каладзе – Руководитель службы организации конкурсных процедур

Н.Дадиани – Начальник группы экономического анализа

Предложения предоставили 3 компаний:

ООО «Энергострой»

ООО «Универсал 2010»

ООО «Арго Партнер»

На заседании присутствовали уполномоченные представители 2 компаний:

ООО «Энергострой» - М.Гулиашвили, Директор

ООО «Универсал 2010» - Н.Брегвадзе, Бухгалтер

На заседании не присутствовал уполномоченный представитель компании ООО «Арго Партнер».

Секретарь заседания ознакомил членов комиссии с информацией, что предложения предоставили 3 компаний. Председатель комиссии обратился к участникам и известил, что предложения будут рассматриваться открыто, вскрыл предложения участников и огласил стоимость предоставленных предложений.

№ Лота	ООО «Энергострой»	ООО «Универсал 2010»	ООО «Арго Партнер»
	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)	Стоимость в Лари (без НДС)
Лот 1 проект №1.16.5	22,531.70	14,391.45	-
Лот 2 проект №1.16.11	20,568.32	-	14,444.31
Лот 3 проект №1.16.12	15,769.17	-	-
Лот 4 проект №VR-12	15,929.07	-	-
Лот 5 проект №VR-19	12,721.69	-	-
Лот 6 проект №VR-21	28,328.28	-	-
Лот 7 проект №VR-25	14,271.37	-	-
Лот 8 проект №VR-26	1,954.60	-	-
Лот 9 проект №VR-28	26,350.00	-	-
Лот 10 проект №VR-30	20,462.67	-	-
Лот 11 проект №VR-31	22,867.56	-	16,659.06
Лот 12 проект №VR-32	26,376.08	-	-
Лот 13 проект №VR-33	11,368.60	-	-
Лот 14 проект №VR-35	12,985.93	9,064.55	-
Лот 15 проект №VR-36	4,052.60	-	-
Лот 16 проект №VR-4	18,173.85	-	-

От представителей компаний претендентов замечаний не поступало.

Так как, по лотам 3 (проект №1.16.12), 4 (проект №VR-12), 5 (проект №VR-19), 6 (проект №VR-21), 7 (проект №VR-25), 8 (проект №VR-26), 9 (проект №VR-28), 10 (проект №VR-30), 12 (проект №VR-32), 13 (проект №VR-33), 15 (проект №VR-36) и 16 (проект №VR-4) открытого запроса предложений предложения предоставила только одна компания, члены закупочной комиссии единогласно приняли решение признать вышеперечисленные лоты открытого запроса предложений несостоявшимися.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение передать предоставленную документацию участников открытого запроса предложений по лотам 1 (проект №1.16.5), 2 (проект №1.16.11), 11 (проект №VR-31) и 14 (проект №VR-35) экспертной группе для предоставления заключения.

Члены комиссии подтверждают и заверяют подписями, что в соответствии с действующим законодательством Грузии и ЛНА АО «Теласи» не являются в конфликте интересов с участвующими в открытом запросе предложений компаниями.

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Г.Шавелашвили – Руководитель группы по технике и технологиям и нормативно-справочной информации 


М.Бежуашвили – Отдел мониторинга экономики и финансов 

А.Ильчук – Руководитель проектов по новым технологиям и развития информационных систем 

М.Каладзе – Руководитель службы организации конкурсных процедур 

Н.Дадияни – Начальник группы экономического анализа 

Председатель заседания – Заместитель председателя ЗК:

З.Вашакидзе – Заместитель технического директора 

Ответственный Секретарь:

Е.Какиашвили- Специалист службы организации конкурсных процедур 