

**Протокол №2 открытого запроса цен  
№17.11/222 на проведения строительно-монтажных работ по проектам CS-566, CS-561**

*Заседание комиссии состоялось – 01 декабря 2014 г. в 15:05 ч.*

На заседании закупочной комиссии присутствовали:

Председатель заседания:

Е.Бондаренко – Корпоративный директор председатель ЗК

Ответственный Секретарь:

Е.Какиашвили- Специалист службы организации конкурсных процедур

Члены Комиссии:

Г.Шавелашвили – Руководитель группы по технике и технологиям и нормативно-справочной информации

М.Бежуашвили – Отдел мониторинга экономики и финансов

М.Каладзе – Руководитель службы организации конкурсных процедур

Н.Дадиани – Начальник группы экономического анализа

На основании экспертного заключения, на заседании комиссии для принятия участия в устных торгах были приглашены уполномоченные представители компаний ООО «Кванти+» (по лоту 1), ООО «Ренерджи» (по лотам 1 и 2) и ООО «Энергомонтаж+» (по лоту 2).

На заседании присутствовал уполномоченный представитель 1 компании:

ООО «Ренерджи» - Л.Пачкоря, Директор

На заседании не присутствовали уполномоченные представители компаний ООО «Кванти+» и «Энергомонтаж+».

Секретарь заседания ознакомил участника открытого запроса цен с предложениями участников. Председатель комиссии разъяснил, что уполномоченные представители компаний ООО «Кванти+» со стоимостью предложения по лоту 1 (строительно-монтажные работы по проекту CS-566) – 7,337.00 Лари (без НДС) и ООО «Энергомонтаж+» со стоимостью предложения по лоту 2 (строительно-монтажные работы по проекту CS-561) – 2,432.00 Лари (без НДС) не присутствуют на заседании комиссии и соответственно стоимость предоставленных предложений остается без изменений. Председатель комиссии обратился к уполномоченному представителю компании ООО «Ренерджи» и предложил зафиксировать окончательную стоимость предложения по лотам 1 (строительно-монтажные работы по проекту CS-566) и 2 (строительно-монтажные работы по проекту CS-561).

Уполномоченный представитель компаний ООО «Ренерджи» заявил, что стоимость предоставленных предложений по лотам 1 (строительно-монтажные работы по проекту CS-566) и 2 (строительно-монтажные работы по проекту CS-561) оставляет без изменения.

**Лот 1 строительно-монтажные работы по проекту CS-566**

| Наименование компании | Общая стоимость в Лари (без НДС) по итогам вскрытия конвертов | 1 Торг                           | 2 Торг                           | 3 Торг                           |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |   | Общая стоимость в Лари (без НДС) | Общая стоимость в Лари (без НДС) | Общая стоимость в Лари (без НДС) |
| ООО «Ренерджи»        | 7,892.40  | -                                | -                                | -                                |
| ООО «Кванти+»         | 7,337.00  | -                                | -                                | -                                |

Лот 2 строительно-монтажные работы по проекту CS-561

| Наименование компании | Общая стоимость в Лари (без НДС) по итогам вскрытия конвертов | 1 Торг                           | 2 Торг                           | 3 Торг                           |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       |   | Общая стоимость в Лари (без НДС) | Общая стоимость в Лари (без НДС) | Общая стоимость в Лари (без НДС) |
| ООО «Реперджи»        | 6,133.00  | -                                | -                                | -                                |
| ООО «Энергомонтаж+»   | 2,432.00  | -                                | -                                | -                                |

От представителя компании претендента замечаний не поступало.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение перенести заседание комиссии.

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Г.Шавелашвили – Руководитель группы по технике и технологиям и нормативно-справочной информации 

М.Бежуашвили – Отдел мониторинга экономики и финансов 

М.Каладзе – Руководитель службы организации конкурсных процедур 

Н.Дадиани – Начальник группы экономического анализа 

Председатель заседания:

Е.Бондаренко – Корпоративный директор председатель ЗК

Ответственный Секретарь:

Е.Какиашвили- Специалист службы организации конкурсных процедур 